ДОГОВОР
ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
№ Y3-27.03/RCP-SCA/31032026

SHARED COSTRUCTION PARTICIPATION AGREEMENT
No. Y3-27.03/RCP-SCA/31032026

Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр Чуй 26, +996555918686

Тридцать первое марта две тысячи двадцать шестого года

ДОГОВОР ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ № Y3-27.03/RCP-SCA/31032026	SARED CONSTRUCTION PARTICIPATION AGREEMENT No. Y3-27.03/RCP-SCA/31032026
г. Бишкек	*Bishkek City*
Дата: 31.3.2026	*Date: 31.3.2026*
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЦА Ливинг», ИНН – 01908202410197, далее по тексту «Застройщик», в лице гр. Республики Вьетнам, Ле Тхи Тхань Май / Le Thi Thanh Mai, паспорт серии № P01022884 выданного 20.12.2022г., проживающего по адресу: г. Бишкек, ул. Токтогула, д.165, кв.301, действующего на основании № 12/03/2026, с одной стороны,	**RCA living LIMITED LI** *dfdf* **ABILITY COMPANY, tax ID – 01908202410197, hereinafter referred to as the "Developer", represented by a citizen of the Republic of Vietnam, Ле Тхи Тхань Май / Le Thi Thanh Mai, passport series No. P01022884, issued on 20.12.2022, residing at: Bishkek city, 165 Toktogul Street, apartment 301, acting on the basis of No. 12/03/2026, on the one hand,**
И	*And dfdf*
Кулеков Искендер Канатбекович / Kulekov Iskender Kanatbekovich, гражданин(ка) Кыргызстан/Kyrgyzstan, персональный номер 20801200200827, паспорт/идентификационная карта № ID0638634 от 28.2.2018, выдан МКК 211031, зарегистрированный (-ая) по адресу г. Бишкек, Первомайский р-н, ул. Попова 22 / с. Bishkek, dis. Pervomaiski dis. st. Popov 22, Кыргызстан/Kyrgyzstan далее по тексту «**Дольщик**», с другой стороны,	**Кулеков Искендер Kulekov Iskender Kanatbekovich**, a citizen of Кыргызстан/Kyrgyzstan, personal number 20801200200827, passport/identification card No. ID0638634 , issued on 28.2.2018 by MKK 211031, registered at г. Бишкек, Первомайский р-н, ул. Попова 22 / с. Bishkek, dis. Pervomaiski dis. st. Popov 22, Кыргызстан/Kyrgyzstan, Кыргызстан/Kyrgyzstan, hereinafter referred to as the "**Shared Construction Participant**", on the other hand,
именуемые совместно «**Стороны**», а по отдельности «**Сторона**», заключили настоящий Договор долевого участия в строительстве (далее по тексту «**Договор**») о нижеследующем.	jointly referred to as the "**Parties**" and individually as the "**Party**", have entered into this Shared Construction Participation Agreement (hereinafter referred to as the "**Agreement**") as follows.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	**1. SUBJECT OF THE AGREEMENT** *dfdf*
1.1. Стороны договорились, что Застройщик обязуется осуществить капитальное строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями (далее по тексту «**Здание**»), а Дольщик обязуется профинансировать строительство и приобрести в собственность квартиру, как указано ниже, (далее по тексту «**Квартира**») после завершения Застройщиком строительства Здания и ввода его в эксплуатацию на условиях, указанных в настоящем Договоре.	1.1. The Parties have agreed that the Developer undertakes to construct a multi-unit residential building with non-residential premises (hereinafter referred to as the "**Building**"), whereas the Shared Construction Participant undertakes to finance the construction and acquire title to the apartment, as specified below, (hereinafter referred to as the "**Apartment**") upon completion of the Building by the Developer and commissioning thereof in accordance with the terms and conditions of this Agreement.
Застройщик осуществляет в качестве застройщика проектирование и строительство комплекса зданий с бизнес-центрами, жилыми, социальными и инфраструктурными объектами, парковыми зонами в городе Бишкек «**РОЯЛ ЦЕНТРАЛ ПАРК**» на земельном участке, находящемся по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, Ленинский	Developer carries out as a developer designing and constructing the "**ROYAL CENTRAL PARK**" complex of buildings with business centers, residential, social and infrastructure facilities, and park zones in the city of Bishkek, on a land plot located at the address: 16, Termechikova Str., Bishkek, Kyrgyz Republic, with the identification code of the real estate unit: 1-01-06-0035-

район, ул. Термечикова, д. 16, с идентификационным кодом единицы недвижимого имущества: 1-01-06-0035-0825, принадлежащем Застройщику на праве временного пользования на основании: Договора о возмездном предоставлении земельного участка №842-2024-2737284 от 26.11.2024 г.; Постановления Мэрии г. Бишкек №250 от 26.11.2024 г.; Удостоверения на право временного пользования В №0114890 от 11.11.2025 г., выданного Бишкекским филиалом Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики; осуществляющего строительсво, среди прочего, на основании Градостроительного заключения №17786 от 31.10.2025 г..	0825, allocated to the Developer under the right of temporary use based on: Agreement on Provision of Hippodrome Plot No. 842-2024-2737284 dated November 26, 2024; Resolution of the Bishkek Mayor's Office No. 250 dated November 26, 2024; Certificate for the Right of Temporary Use No. B No. 0114890 dated November 11, 2025, issued by the Bishkek Branch of the State Agency for Land Resources, Cadastre, Geodesy and Cartography under the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic; construction to be carried out, inter alia, based on Urban Planning Conclusion No. 17786 dated October 31, 2025.
Строительный объект (Здание) зарегистрирован в Реестре строящихся объектов уполномоченного государственного органа на основании документов, предоставленнных в соответствии с применимыми нормативными требованиями.	The Construction Project (Building) has been duly registered in the Register of Construction Projects Under Construction maintained by the competent state authority, on the basis of the documents submitted in accordance with applicable regulations.
Квартира будет передана Дольщику под черновую отделку (ПСО) согласно Приложению 2 к настоящему Договору.	The Apartment will be transferred to the Shared Construction Participant under the Shell and Core standard in accordance with Annex 2 hereto.
Название и адрес строящегося Здания: Роял Централ Парк, город Бишкек, ул. Термечикова 16	**Name and address of the Building under construction:** Royal Central Park, 16 Termechikova Str, Bishkek
Идентификационный код (на момент заключения Договора): 1-01-06-0035-0825	**Identification code (as of signing date hereof):** 1-01-06-0035-0825
Тип помещения: Жилое	**Type of Premise**: Residential
Код Квартиры: Y3-27.03	**Unit Code:** Y3-27.03
Блок/Здание: Y3	**Block/Building:** Y3
Подъезд (если несколько):	**Entrance (if multiple):**
Этаж: 27	**Floor:** 27
Количество комнат (включая гостиную и спальни): 3K	**Number of rooms (including living room and bedrooms):** 3K
Общая проектная площадь Квартиры (кв. м): 83,14	**Total projected area of the Apartment (m2):** 83,14
1.2. Стоимость Квартиры по настоящему Договору («**Покупная цена**»), включая все применимые налоги, определяется в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору, исходя из варианта оплаты, выбранного Дольщиком.	1.2. The price of the Apartment under this Agreement (the "**Purchase Price**"), including all applicable taxes, shall be determined in accordance with Annex 1 hereto, based on the payment option selected by the Shared Construction Participant.
Во избежание сомнений, Покупная цена включает все применимые налоги, но исключает любые расходы,сборы или платежи, подлежащие уплате в связи с заключением, нотариальным заверением и/или регистрацией настоящего Договора и/или Договора передачи права собственности, включая, помимо прочего, нотариальные сборы, государственные пошлины и регистрационные сборы, которые несет Дольщик в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Договора.	For the avoidance of doubt, the Purchase Price includes all applicable taxes, but excludes any cost, charge or expense payable in connection with the execution, notarization and/or registration of this Agreement and/or the Title Transfer Agreement, including without limitation to notary fees, state duties and registration fees, which shall be borne by the Shared Construction Participant in accordance with Clause 1.5 hereof. The Parties have further acknowledged and agreed that the Purchase Price shall be adjusted in accordance with:

Стороны также подтвердили и согласились с тем, что Покупная цена будет скорректирована в соответствии с: (а) пунктом 1.7 настоящего Договора (разница между проектной площадью и фактической общей площадью); и (б) пунктом ниже, касающимся изменения применимых налоговых ставок. Стороны согласовали, что Покупная цена корректируется пропорционально в случае изменения применимых ставок налога. Пересмотренная Покупная цена становится действительной с даты вступления в силу таких изменений и Дольщик обязуется заключить дополнительное соглашение, предусматривающее пересмотренную Покупную цену, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления от Застройщика.	(a) Clause 1.7 hereof (variation between projected area and Actual Total Area); and (b) the paragraph below regarding change of applicable tax rates. The Parties have agreed that the Purchase Price shall be adjusted proportionally if applicable tax rates are changed. The revised Purchase Price shall take effect from the effective date of such changes and the Shared Construction Participant shall sign additional agreement reflecting the revised Purchase Price within 10 (ten) calendar days from the date of receiving a notice from the Developer.
1.3. Дольщик обязуется произвести полную оплату Покупную цену, в соответствии с выбранным вариантом оплаты, указанным в Приложении 1 к настоящему Договору, а именно **Оплата по стандартному графику/Payment in accordance with the standard payment schedule**. График платежей, соответствующий выбранному варианту, как указано в Приложении 1 настоящего Договора, применяется и является неотъемлемой частью настоящего Договора.	1.3. The Shared Construction Participant undertakes to make payment of the Purchase Price in full in accordance with the selected payment option set out in Annex 1 hereto, namely **Оплата по стандартному графику/Payment in accordance with the standard payment schedule**. The payment schedule corresponding to the selected payment option as set out in Annex 1 shall apply accordingly and form an integral part of this Agreement.
1.4. Все расчёты по настоящему Договору должны производиться денежными средствами в кыргызских сомах путем перечисления денежных средств на указанный банковский счет Застройщика.	1.4. All payments under this Agreement must be made in Kyrgyz Som by wire transfer to the Developer's designated bank account.
1.5. Во избежание сомнений, несмотря на пункт 1.2. выше, на Дольщика возлагаются любые затраты, сборы или расходы, включая, помимо прочего, государственные пошлины, нотариальные сборы, регистрационные платежи, а также любые сборы, расходы или обязанности аналогичного характера, в связи с подписанием, нотариальным заверением и регистрацией настоящего Договора в органе регистрации прав на недвижимое имущество («**Регистрирующий орган**»), а также любые налоги, затраты, сборы или расходы, возникшие у Дольщика и/или требуемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в связи с уступкой Дольщиком прав по настоящему Договору любому третьему лицу.	1.5. For the avoidance of doubt, notwithstanding Clause 1.2, the Shared Construction Participant shall bear any cost, charge or expense including, but not limited to state duties, notary fees, registration fees or any fee, cost, charge, expense or duty of similar nature, in connection with signing, notarization and registration with immovable rights registration authority (hereinafter referred to as the "**Registration Authority**"), or any kind of tax, cost, charge or expense where incurred by the Shared Construction Participant and/or required by Kyzgyz Laws arisen out of the Shared Construction Participant's assignment of this Agreement to any third party.
1.6. Стороны признают, что общей проектной площадью Квартиры является площадь жилых комнат, кухни, ванной комнаты, санузла (туалета), прихожей (далее по тексту «**полезная площадь**») и лоджии и/или балконов, и/или террас. Такая площадь измеряется по чистой площади пола. Дольщик настоящим проинформирован и	1.6. The Parties acknowledge that the total projected area of the Apartment is the area of the living rooms, kitchen, bathroom, toilet, hallway (hereinafter referred to as the "**Usable Area**") as well as loggia and/or balconies and/or terraces. This area shall be measured based on net floor area. The Shared Construction Participant has been informed and hereby agrees that at

соглашается, что в момент регистрации права собственности Дольщика на Квартиру в Регистрирующем органе, в общую полезную площадь Квартиры, подлежащую указанию в Техническом паспорте единицы недвижимости и в договоре купли-продажи Квартиры или договоре передачи права собственности на Квартиру (далее по тексту «**Договор передачи права собственности**»), не будет входить площадь лоджий и/или балконов и/или террас. Исключение лоджий и/или балконов и/или террас из полезной площади Квартиры в документах, которые будут оформлены Регистрирующим органом, не является ненадлежащим исполнением Застройщиком обязательств по настоящему Договору.	the time of registration of the title to the Apartment at the Registration Authority, the total usable area of the Apartment to be specified in the Technical Passport of Real Estate Unit and Apartment Sale and Purchase Agreement or Agreement on Title Transfer to the Apartment (hereinafter referred to as the "**Title Transfer Agreement**") will exclude areas of loggias and/or balconies and/or terraces. Exclusion of loggias and/or balconies and/or terraces from the Usable Area of the Apartment in the documents to be arranged by the Registration Authority shall not be deemed as improper performance of obligations by the Developer under this Agreement.
1.7. Покупатель признаёт, что общая проектная площадь Квартиры, указанная в настоящем Договоре, основана на проектной документации, и что фактическая общая площадь Квартиры по полу или по внутренним стенам (далее по тексту «**фактическая общая площадь**») может отличаться после завершения первичной технической инвентаризации (Общий технический паспорт Здания). В случае изменения фактической общей площади Квартиры, применяются следующие корректировки: (а) Если фактическая общая площадь Квартиры увеличивается или уменьшается до 0.1% включительно, Покупная цена остаётся без изменения; (б) Если фактическая общая площадь Квартиры увеличивается или уменьшается более чем на 0.1%, Покупная цена увеличивается или уменьшается (в зависимости от случая) пропорционально разнице между фактической и полезной площадями. Любая разница, возникающая в результате перерасчёта Покупной цены из-за изменения фактической общей площади, подлежит зачёту и отражается в окончательном платеже, подлежащем оплате до передачи права собственности на Квартиру (т.е. до регистрации права собственности в Регистрирующем органе), либо урегулируется между Сторонами в тот же день. Стороны согласовали, что: (а) изменение площади определяется, исходя из чистой (нетто) площади Квартиры, согласно методике Регистрирующего органа; и (б) результаты первичной технической инвентаризации, выданные Регистрирующем органом (как будет указано в Общем техническом паспорте Здания), являются окончательными и обязательными для Сторон в этих целях.	1.7. The Purchaser acknowledges that the total projected area of the Apartment specified in this Agreement is based on the design documentation, and that the actual total floor area or inner wall area of the Apartment (hereinafter referred to as the "**Actual Total Area**") may vary following completion of the initial technical inventory (General Technical Passport for the Building). In the event of any variation to the Actual Total Area of the Apartment, the following adjustments shall apply: (a) Where the Actual Total Area of the Apartment increases or decreases by up to 0.1%, inclusive, the Purchase Price shall remain unchanged; and (b) Where the Actual Total Area of the Apartment increases or decreases by more than 0.1%, the Purchase Price shall increase or decrease (as applicable) on <u>a pro rata basis</u> according to the difference between the actual total area and the Usable Area. Any difference arising from the recalculation of the Purchase Price due to such variation of the Actual Total Area shall be accounted for and applied to the final installment due prior to the transfer of title to the Apartment (i.e., before title registration with the Registration Authority), or otherwise settled between the Parties on such date. The Parties agree that: (a) the variation shall be determined based on the net area of the Apartment in accordance with the calculation methods applied by the Registration Authority; and (b) the results of the initial technical inventory issued by the Registration Authority (as reflected in the General Technical Passport for the Building) shall be final and binding for this purpose.
1.8. Почтовый адрес Квартиры будет присвоен после технической инвентаризации Здания.	1.8. The postal address of the Apartment will be assigned upon technical inventory of the Building.

1.9. Фасад и другие элементы Здания, включая подъезды, места общего пользования и объекты благоустройства, детские и спортивные площадки, на прилегающей к Зданию территории («**прилегающая территория**»), могут отличаться от изображений, представленных на фотографиях, видео и других носителях информации, графических материалах, брошюрах или визуальных изображениях, а также в любых схожих маркетинговых материалах (далее по тексту «**Маркетинговые материалы**») и могут быть изменены Застройщиком в ходе строительства без уведомления Дольщика. Застройщик не несет ответственности за любые несоответствия, изменения между фактическим внешним видом Здания или прилегающей территорией и любыми Маркетинговыми материалами. Такие Маркетинговые материалы носят исключительно иллюстративный характер и не являются какими-либо заявлениями или гарантиями.	1.9. The facade and other elements of the Building, including entrances, common areas, amenity facilities, children playground and sport facility within the territory adjacent to the Building (hereinafter referred to as the "**Adjacent Territory**"), may differ from those shown in the photographs, videos, and other media, graphic information, brochures, or visual renderings, any marketing materials of similar nature (hereinafter referred to as the "**Project Marketing Materials**") and may be changed by the Developer during construction without notifying the Shared Construction Participant. The Developer shall not be liable for any discrepancies, alterations between the actual appearance of the Building or Adjacent Territory and any Project Marketing Materials. Such Project Marketing Materials are illustrative only and do not constitute any representation or warranty.
2. ГАРАНТИИ ЗАСТРОЙЩИКА	**2. DEVELOPER'S WARRANTIES**
2.1. Застройщик гарантирует, что:	2.1. The Developer warrants that:
2.1.1. Он имеет полное право участвовать в долевом строительстве Здания и имеет все полномочия на заключение настоящего Договора.	2.1.1. It has full legal right to participate in the shared construction of the Building and has full authority to conclude this Agreement.
2.1.2. Квартира будет оборудована согласно Приложению 2 к настоящему Договору.	2.1.2. The Apartment will be equipped, as provided in Annex 2 hereof.
2.1.3. Гарантийный срок эксплуатации Здания при наличии дефектов по качеству - 24 месяца, а для кровли из рулонных материалов не свыше 18 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию.	2.1.3. The warranty period for the operation of the Building for quality defects is 24 (twenty-four) months, and for roofing made of rolled materials no more than 18 (eighteen) months from the date of commissioning.
2.2. Здание будет оборудовано:	2.2. The Building will be equipped with:
2.2.1. Наружной отделкой с благоустройством прилегающей территории.	2.2.1. External finishing with amenity facilities at the adjacent territory.
2.2.2. Лифтом.	2.2.2. Elevator.
2.2.3. Чистовой отделкой подъезда.	2.2.3. Final finishing of the entrance.
Вышеуказанные работы будут выполнены в соответствии с проектной документацией.	The above works will be carried out in accordance with the design documentation.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	**3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES**
3.1. Застройщик обязуется:	3.1. The Developer shall:
3.1.1. Завершить строительство Квартиры и Здания в соответствии с проектной документацией и настоящим Договором.	3.1.1. Complete construction of the Apartment and the Building pursuant to the design documentation and this Agreement.
3.1.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством строительства Квартиры и Здания.	3.1.2. Control the progress and quality of construction of the Apartment and the Building.
3.1.3. Передать Квартиру Дольщику по акту приема-передачи (далее по тексту «**Акт приемки**») для отделочных работ Дольщиком (то есть, отделочные работы внутри помещения должны быть выполнены	3.1.3. Handover the Apartment to the Shared Construction Participant under the acceptance certificate (hereinafter referred to as the "**Acceptance Certificate**") for finishing works (hereinafter referred to

Дольщиком за свой счет и под свою ответственность после передачи Квартиры для таких целей, за исключением любых строительных или монтажных работ, которые должны быть выполнены Застройщиком (далее по тексту «**Отделочные работы**») при условии, что Дольщик производит должным образом платежи по настоящему Договору. Для целей настоящего Договора датой приемки Квартиры для Отделочных работ считается (a) дата подписания Акта приемки Застройщиком и Дольщиком в отношении соответствующей Квартиры, или (b) в случае, описанном в пункте ниже, дата, когда Квартира считается переданной для выполнения Отделочных работ. Отделочные работы ведутся Дольщиком согласно утвержденному Застройщиком календарному плану строительства (далее по тексту «**Календарный план строительства**»). Стороны ожидают, что прием-передачи Квартиры для Отделочных работ ожидается не позднее 1 квартала 2029 года (далее по тексту «**Ожидаемый срок приемки**»). Вместе с тем, если настоящий Договор будет подписан после Ожидаемого срока приемки, то вышеуказанный срок не применяется, и Застройщик обязан передать Квартиру для Отделочных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с более поздней из следующих дат: (a) Дата подписания настоящего Договора или (б) дата, когда Дольщик надлежащим образом произведет платежи по настоящему Договору. Во избежание сомнений, Датой приемки считается дата такой передачи, подтвержденная актом приемки (или предполагаемая дата приемки, в зависимости от обстоятельств). Если Застройщик уведомляет (посредством направления письма или смс сообщения или письма по электронной почте или сообщения в различных мессенджерах WhatsApp, Telegram и т.д.) Дольщика о готовности Квартиры к передаче Дольщику для выполнения Отделочных работ, а Дольщик не принимает Квартиру по каким-либо причинам вне контроля Застройщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления, Квартира считается переданной для Отделочных работ и в таком случае Дольщик не имеет каких-либо претензий к качеству строительно-монтажных работ Застройщика.	as the "**Finishing Works**"), which shall mean interior finishing works to be carried out by the Shared Construction Participant at its own cost and responsibility after the Apartment is transferred for such purpose, excluding any construction or installation works to be performed by the Developer, provided that the Shared Construction Participant has duly made the payments hereunder. For the purposes of this Agreement, the Apartment acceptance date for Finishing Works shall mean (a) the date of signing the Acceptance Certificate by the Developer and the Shared Construction Participant in respect of the relevant Apartment, or (b) in the case described in the paragraph below, the date on which the Apartment is deemed transferred for Finishing Works. The Finishing Works shall be carried out by the Shared Construction Participant in accordance with the Developer's construction schedule (hereinafter referred to as the "**Construction Schedule**"). The Parties expect that the acceptance date will occur no later than 1 quarter of 2029 (hereinafter referred to as the "**Expected Acceptance Date**"). However, if this Agreement is signed after the Expected Acceptance Date, then the Expected Acceptance Date shall not apply, and the Developer shall handover the Apartment for Finishing Works within 10 (ten) business days from the later of (a) the Execution Date or (b) the date the Shared Construction Participant has duly made the payments hereunder. For the avoidance of doubt, the Acceptance Date shall be the date of such handover evidenced by the Acceptance Certificate (or the Deemed Acceptance Date, as applicable). If the Developer notifies the Shared Construction Participant (by sending a letter or SMS or email or informing via messengers: WhatsApp, Telegram and etc.) that the Apartment is ready to be handed over to the Shared Construction Participant for the purpose of carrying out the Finishing Works, and such Shared Construction Participant fails to take possession of the Apartment due to any reasons beyond control of the Developer within 10 (ten) business days from the date of the notice, the Apartment shall be deemed to have been transferred for the Finishing Works. In such case, the Shared Construction Participant shall have no claims as to the quality of construction and installation works performed by the Developer.
3.1.4. Ввести в эксплуатацию Здание согласно Календарному плану строительства. Срок ввода в эксплуатацию при этом запланирован не позднее 2 квартала 2029 года (далее по тексту «**Запланированная Дата ввода в эксплуатацию**»). Во избежание сомнений Застройщик не несет	3.1.4. Commission the Building in accordance with the Construction Schedule. The commissioning date is expected no later than 2 quarter of 2029 (hereinafter referred to as the "**Expected Commissioning Date**"). For the avoidance of doubt, the Commissioning Date is expected, the Developer shall not be liable for any

ответственности за какие-либо задержки в Календарном плане строительства и вводе Здания и Квартиры в эксплуатацию по причине действий или бездействий государственных органов власти и/или Дольщика или по другим основаниям, указанным в пункте 3.1.5 настоящего Договора.	delays in the Construction Schedule and commissioning of the Building and Apartment due to actions or inactions of state authorities and/or Shared Construction Participant or whatsoever reasons as stipulated in Clause 3.1.5 hereunder.
3.1.5. Временно приостановить строительно-монтажные работы в случае наступления негативных погодных условий, непредвиденных обстоятельств, принятий решений государственными органами власти или любое событие, серия событий, кризис или положение дел в любой части мира, которые находятся вне разумного контроля Застройщика, влияющих на ход вышеуказанных работ. В этом случае Дата ввода Здания в эксплуатацию переносится на соразмерный срок. Во избежание сомнений, любое упоминание в настоящем Договоре о «Дате ввода в эксплуатацию» означает Запланированную Дату ввода в эксплуатацию, продленную, отложенную или скорректированную в соответствии с пунктами 3.1.4 и 3.1.5 настоящего Договора по усмотрению Застройщика.	3.1.5. Temporarily suspend the construction and installation works in the event of adverse weather conditions, unforeseen circumstances, or decisions and/or instructions by state authorities or any event, series of events, crisis, or state of affairs whatsoever, in any part of the world, which is or are beyond the reasonable control of the Developer that affect the progress of the aforesaid construction works. In this case, the Commissioning Date will be postponed for a commensurate period. For the avoidance of doubt, any reference in this Agreement to the "**Commissioning Date**" shall mean the Expected Commissioning Date as it may be extended, postponed or adjusted in accordance with Clauses 3.1.4 and 3.1.5 hereof in Developer's sole discretion.
3.1.6. Подать документы для государственной регистрации права собственности на Квартиру в пользу Дольщика при условии внесения Дольщиком полной оплаты за Квартиру и готовности всех документов, необходимых для государственной регистрации права собственности на Квартиру.	3.1.6. Submit the documents for state registration of the title to the Apartment, provided that the Shared Construction Participant has paid for the Apartment in full and all documents for transfer of title to the Apartment are ready.
3.1.7. Застройщик не несет ответственности за возможные перебои в подаче электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, отопления, канализации и других коммунальных услуг на строительном объекте, независящие от Застройщика, которые могут повлиять на работоспособность электроприборов и/или иного оборудования Дольщика.	3.1.7. Not be liable for possible outages of the power, water, gas, heating, sewage and other utility supply systems at the construction site beyond the Developer's control, which may affect the performance of the Shared Construction Participant's electrical appliances and/or other equipment.
3.1.8. Застройщик не несет каких-либо обязательств по исправлению дефектов в Квартире, возникающих после даты приемки для Отделочных работ по вине Дольщика. Стороны согласились, что риск случайной гибели или риск причинения ущерба Квартире переходит от Застройщика к Дольщику в дату начала Отделочных работ.	3.1.8. Not bear any obligations to correct defects in the Apartment that arise from the acceptance date for Finishing Works due to or caused by Shared Construction Participant. The Parties have agreed that the risk of accidental loss or damage of the Apartment shall be transferred from the Developer to the Shared Construction Participant on the commencement date of Finishing Works.
3.2. Застройщик вправе:	3.2. The Developer has the right to:
3.2.1. Завершить строительство Квартиры и передать Дольщику право собственности на Квартиру в более ранний срок, чем предусмотрено в Календарном плане строительства.	3.2.1. Complete the construction of the Apartment and transfer to the Shared Construction Participant the title to the Apartment ahead of Construction Schedule.
3.2.2. Не передавать Дольщику право собственности на Квартиру до тех пор, пока Дольщик не исполнит свои обязательства по настоящему Договору в полном объеме.	3.2.2. Not to transfer to the Shared Construction Participant the title to the Apartment until the Shared Construction Participant has fully performed all of its obligations under this Agreement.

3.2.3. После прекращения Договора с Дольщиком (независимо от причины расторжения) реализовать Квартиру третьему лицу.	3.2.3. Sell the Apartment to a third party upon termination of this Agreement, regardless of the cause of such termination.
3.2.4. Отложить запуск лифта в полном объёме в Здании, где сдача квартир ещё не состоялась или где ещё продолжаются Отделочные работы, во избежание возможного повреждения или поломки лифта. Застройщик может ограничить эксплуатацию лифта в случае задолженности по уплате сбора за обслуживание лифтов.	3.2.4. Delay the full operation of the elevator where apartments handover has not yet occurred or where Finishing Works are still ongoing, in order to prevent potential damage or breakdown of the elevator. In case of debts for elevator maintenance fees, the Developer may consider limiting elevator services.
3.2.5. Независимо от стоимости Квартиры по настоящему Договору устанавливать или изменять цены на аналогичные квартиры, которые не являются предметом отношений между Застройщиком и Дольщиком по настоящему Договору или реализовать или иным образом отчуждать такие квартиры по цене на самостоятельному усмотрению Застройщика.	3.2.5. Regardless of the price of the Apartment hereunder, establish or change the price of similar apartments, which are not subject of relations between the Developer and the Shared Construction Participant hereunder and sell or otherwise alienate such apartments at the price at the Developer's sole discretion.
3.2.6. Иметь безотзывное и абсолютное право закладывать, обременять, заключать любые договоры или договоренности, направленные на обременение земельного участка Здания.	3.2.6. Have irrevocable and absolute right to mortgage, pledge, encumber, lien, charge or have any other security interest in, over or in respect of, sign any agreements or arrangements, effectuating the creation of security over, all or any part of the land plot of the Building.
3.2.7. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договор в случаях, предусмотренных в настоящем Договоре.	3.2.7. Unilaterally repudiate the Agreement in cases provided herein.
3.2.8. Составить акт, подтверждающий несоблюдение Дольщиком пунктов 3.4.4 и 3.4.5 настоящего Договора, и приостановить подачу электроэнергии, горячей и холодной воды в Квартиру до устранения Дольщиком допущенных нарушений.	3.2.8. Document the Shared Construction Participant's failure to comply with Clauses 3.4.4 and 3.4.5 of the Agreement hereunder and suspend the supply of electricity, hot and cold water to the Apartment until the Shared Construction Participant rectifies such failure.
3.3. Застройщик имеет иные права и обязанности, предусмотренные в настоящем Договоре и законодательством Кыргызской Республики.	3.3. The Developer shall have any other rights and obligations envisaged herein and in Kyrgyz Laws.
3.4. Дольщик обязуется:	3.4. The Shared Construction Participant undertakes to:
3.4.1. Произвести оплату Покупной цены в размере, порядке и сроки, установленные Договором.	3.4.1. Make payment of the Purchase Price for the Apartment in the amount, manner and within the timeframe established by the Agreement.
3.4.2. Принять Квартиру по Акту приемки по получению от Застройщика уведомления о готовности Квартиры к Отделочным работам.	3.4.2. Accept the Apartment under the Acceptance Certificate upon receipt of notification of the Developer that the Apartment is ready for Finishing Works.
3.4.3. Оплатить полностью и явиться в назначенное время и место для подписания, нотариального заверения и регистрации Договора передачи в собственность. Все сборы, затраты, расходы (включая, но не ограничиваясь, государственные пошлины, нотариальные услуги, сборы, плату за регистрацию, подоходный налог, налог на имущество, страховые и иные расходы, затраты, сборы или платежи аналогичного характера) в связи с подписанием, нотариальным заверением и	3.4.3. Make full payment, be present at the appointed time and place to sign, notarize and register the Title Transfer Agreement. All costs, charges, expenses (including but not limited to state duties, notary fees, registration fees, personal income tax, property tax, insurance or any other expense, fee, cost, charge of similar nature, if any) in connection with signing, notarization and registration of Title Transfer Agreement shall be borne by the Shared Construction Participant.

регистрацией Договора передачи права собственности несет Дольщик.	
3.4.4. Соблюдать стандарты и правила, утвержденные Застройщиком в правилах проведения ремонтно-отделочных работ («**Правила**»), с изменениями, вносимыми время от времени Застройщиком и/или управляющей компанией, назначаемой Застройщиком по своему усмотрению, для управления эксплуатацией и содержанием Здания.	3.4.4. Comply with operational standards and regulations set forth in the Rules for Finishing Works (hereinafter referred to as the "**Rules**") approved by the Developer, as amended from time to time by the Developer and/or management company, as appointed by the Developer at Developer's sole discretion, managing the exploitation and maintenance of the Building.
3.4.5. При посещении строительной площадки Здания соблюдать охрану труда, правила техники безопасности и охраны окружающей среды на строительной площадке. Дольщик обязуется пройти инструктаж по технике безопасности, установить газовую плиту для своевременной сдачи Застройщиком в эксплуатацию Здания и осуществления пуско-наладочных работ для подачи природного газа.	3.4.5. Comply with occupational health, safety and environment rules or any requirement of the Developer at site when visiting the construction site. The Shared Construction Participant shall undergo safety training, install a gas stove for the timely commissioning of the Building by the Developer and for commissioning works for the supply of natural gas.
3.4.6. Надлежаще осуществлять сбор и размещение строительного мусора и других отходов в месте, указанном представителем Застройщика на строительной площадке. После завершения строительства Застройщиком и с даты начала Отделочных работ Дольщик обязан самостоятельно вывозить строительный мусор в соответствующие места.	3.4.6. Properly bag, place construction waste and other debris in the area designated by the Developer at the construction site. Upon completion of the construction works by the Developer and from the date the Finishing Works commence, the Shared Construction Participant shall be responsible for independently removing its construction waste to the appropriate disposal sites.
3.4.7. Завершить Отделочные работы в течение 6 (шести) месяцев с даты Акта приемки, если иное не будет указано Сторонами. Если Дольщик не завершает Отделочные работы в Квартире в указанные сроки или до Даты ввода Здания в эксплуатацию, Дольщик не вправе предъявлять какие-либо требования касательно срока ввода Здания в эксплуатацию и считается виновным в задержке ввода Здания Застройщиком в эксплуатацию.	3.4.7. Complete Finishing Works within 6 (six) months from the date of the Acceptance Certificate, unless otherwise provided by the Parties. If the Shared Construction Participant fails to complete Finishing Works at the Apartment within the specified timeframe or before the Commissioning Date, the Shared Construction Participant shall not be entitled to make any claims regarding the time of commissioning of the Building and shall be deemed at fault for delay in commissioning of the Building by the Developer.
3.4.8. В целях сохранения порядка на строительном объекте с даты начала Отделочных работ предоставить представителю Застройщика (прорабу и/или начальнику участка) на строящемся объекте, данные рабочих (копии паспортов, контактных телефонных номеров, места фактического проживания). Дольщик обязуется ознакомить рабочих с утвержденными Дольщиком Правилами. Дольщик несет ответственность за соблюдение его рабочими вышеуказанных правил, техники безопасности и охраны труда и окружающей среды, а также за предоставление им средств индивидуальной защиты.	3.4.8. Provide the Developer's representative (foreman and/or site manager) at the construction site details of his/her workers (copies of passports, contact telephone numbers, actual place of residence) for the purpose of maintaining order at the construction site, on the commencement date of Finishing Works. The Shared Construction Participant undertakes to familiarize workers with the Rules approved by the Developer. The Shared Construction Participant shall be responsible for compliance of its workers with the aforesaid rules, for occupational health, safety and environment and for providing them with individual protection means.
3.4.9. В течение 1 (одного) месяца с момента регистрации права собственности на Квартиру в Регистрирующем органе заключить соответствующие договоры со всеми муниципальными коммунальными и другими	3.4.9. Sign contracts with all municipal utilities and other services and/or assist the Developer in transferring the utility networks to the relevant utilities entities within 1 (one) month from the registration of title to the Apartment at the Registration Authority.

службами и/или оказать содействие Застройщику при передаче инженерных сетей соответствующим коммунальным службам.	
3.4.10. Вносить своевременные платежи Застройщику за потребленный объем коммунальных услуг, уборку, охрану и схожие услуги с даты Акта приемки до заключения вышеуказанных договоров со всеми муниципальными коммунальными службами и иными службами, как предусмотрено в пункте 3.4.9 выше. Оплата должна быть произведена в течение 3 (трех) календарных дней с даты выставления счета. Дольщик соглашается, что в этом случае Застройщик взимает оплату за потребленный объем коммунальных услуг по промышленному тарифу.	3.4.10. Make timely payment to the Developer for maintenance, consumed utilities, cleaning, security, and similar services from the date of Acceptance Certificate until signing of such above-mentioned contracts or agreements with all municipal utilities and other services entities as provided in Clause 3.4.9. Payment must be made within 3 (three) calendar days from the date of billing. The Shared Construction Participant agrees that in this case the Developer shall charge for consumed utilities at industrial tariffs.
3.4.11. Возместить Застройщику и иным лицам ущерб, причиненный Зданию, соседним квартирам в период с даты Акта приемки для Отделочных работ, если Квартира стала источником причиненного ущерба (наводнение, пожар и т.д.).	3.4.11. Pay the Developer and other persons for the damage caused to the Building, neighboring apartments from the date of Acceptance Certificate for Finishing Works, if the Apartment has been the source of the damage caused (flooding, fires, etc.).
3.4.12. Не нарушать внешний вид, структуру и состояние фасада Здания, включая, но не ограничиваясь, внешних стен здания, окон и их конструкций, витражей, дверей, балконов, лоджий, террас и площадок или внешнего облика Здания, включая цветовое оформление и декорацию. Любая установка устройств и оборудования, которые могут изменить внешний вид фасада, должна быть предварительно согласована в письменной форме с Застройщиком.	3.4.12. Not to disturb the appearance, structure and condition of the Building's facade, including but not limited to Building external walls, windows and window structures/frames, stained glass windows, doors, balconies, loggias, terraces and platforms or external parts of the Building, as well as their color scheme and decoration. Any installation of devices and equipment that may alter the facade's appearance must obtain explicit written consent from the Developer prior to implementation.
3.4.13. Не закрывать видимость и соответствующую доступность газового счетчика, газовой трубы и газового шланга для подключения газовой плиты в Квартире.	3.4.13. Not to obstruct the visibility and appropriate accessibility of the gas meter, gas pipe and gas hose for connecting the gas stove in the Apartment.
3.4.14. Не изменять внутреннюю планировку Квартиры, предусмотренную в проектной документации Здания без предварительного письменного согласия Застройщика.	3.4.14. Not to change the internal layout of the Apartment as specified in the design documents of the Building without prior written consent from the Developer.
3.4.15. Получить соответствующее разрешение на приобретение единицы недвижимости от соответствующего государственного органа, если применимо. Дольщик несет ответственность за неполучение такого разрешения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, при этом Застройщик освобождается от ответственности за неисполнение указанной обязанности.	3.4.15. Obtain the appropriate permit for the acquisition of real estate from the relevant state authorities (if applicable). The Shared Construction Participant shall be liable for any failure to obtain such permit in accordance with Kyrgyz Laws and the Developer shall be waived of liability for such responsibilities.
3.5. Дольщик вправе:	3.5. The Shared Construction Participant has the right to:
3.5.1. Требовать от Застройщика предоставления информации о ходе строительства Здания и/или Квартиры.	3.5.1. Request the Developer to provide information on the progress of construction of the Building and/or Apartment.

3.5.2. Получить ключи от Квартиры и приступить к Отделочным работам в Квартире после подписания Акта приемки.	3.5.2. Receive keys to the Apartment and proceed with Finishing Works within the Apartment after signing the Acceptance Certificate.
3.5.3. Расторгнуть Договор, если Застройщик существенно нарушает свои обязательства по настоящему Договору. В этом случае Стороны договорились, что Застройщик будет обязан возвратить Дольщику оплаченную им/ею денежную сумму только после реализации Дольщиком Квартиры третьему лицу и полной оплаты за Квартиру третьим лицом, при этом Дольщику возвращается только фактически оплаченная сумма за Квартиру в сомах без каких-либо штрафов, пени, компенсаций и/или уплаты каких-либо иных платежей включая проценты за использование Застройщиком денежных средств Дольщика.	3.5.3. To terminate this Agreement if the Developer materially breaches its obligations under this Agreement. In this case, it is agreed by the Parties that the Developer will be obliged to return to the Shared Construction Participant the amount of funds paid by the Shared Construction Participant only after the Apartment is sold to and fully paid by a third party and shall return the amount in Kyrgyz Som actually paid by the Shared Construction Participant for the Apartment without any fines, penalties, forfeits, and/or any other payments whatsoever, including interests for the Developer's use of the Shared Construction Participant's monies.
3.5.4. Отказаться от приобретения Квартиры, в случае если Застройщик не передаст Квартиру для Отделочных работ в соответствии с пунктом 3.1.3 и 3.1.4 к Дате ввода в эксплуатацию, которая может продлена, отложена или скорректирована в соответствии с настоящим Договором. В этом случае Сторонами согласовано, что Застройщик будет обязан возвратить Дольщику фактически оплаченную Дольщиком денежную сумму за Квартиру, только после того, как Квартира будет продана третьей стороне и полностью оплачена ею без каких-либо штрафов, пени, неустойки и/или любых иных платежей за просроченные дни и/или проценты за пользование Застройщиком денежными средствами Дольщика.	3.5.4. Refuse to purchase the Apartment if the Developer fails to transfer the Apartment for Finishing Works in accordance with Clause 3.1.3 and Clause 3.1.4 by the Commissioning Date, as extended, postponed or adjusted in accordance with this Agreement. In this case, it is agreed by the Parties that the Developer will be obliged to return to the Shared Construction Participant the amount in Kyrgyz Som actually paid by the Shared Construction Participant for the Apartment only after the Apartment is sold to and fully paid by a third party, without any fines, penalties, forfeits and/or any other payments for overdue days and/or interest for the Developer's use of the Shared Construction Participant's funds.
3.5.5. В период строительства и после ввода Здания в эксплуатацию Дольщик обязуется не требовать платы, возмещения расходов и не препятствовать Застройщику в бессрочном и безвозмездном использовании частей фасада (глухих стен) и крыши Здания для использования их в качестве плоскости/места для размещения рекламных материалов, либо агитационного и/или информационного материала (далее по тексту «**Рекламно-информационные материалы Застройщика**») по собственному усмотрению Застройщика, путем вывешивания/установки вывесок, баннеров, плакатов, экрана/ов, товарного знака (обслуживания) и других схожих материалов. Во избежание сомнений, Рекламно-информационные материалы Застройщика включают, помимо прочего, наименование Застройщика, название проекта или часть названия проекта, или любую из его дочерних или аффилированных компаний, а также любое другое направление его деятельности по собственному усмотрению Застройщика.	3.5.5. During the construction period and after the commissioning of the Building, the Shared Construction Participant undertakes not to make any charge, or any fee, expense and not to interfere with the indefinite and free use of parts of the facade (blank walls) and roof of the Building by the Developer as surface/location for placing advertising materials, promotional and/or informational material (hereinafter referred to as the "**Developer Materials**") at the sole discretion of the Developer, by hanging/installing signs, banners, posters, screens, trademark (service), and other similar materials. For avoidance of doubt, these Developer Materials shall include but not limited to the name of the Developer, the Project or part of the Project name or any of its subsidiaries or affiliates or any other of its business lines at the sole discretion of the Developer.

3.6. Дольщик вправе передать все свои права по настоящему Договору третьим лицам путем заключения договора об уступке права требования, согласно законодательству Кыргызской Республики с письменного согласия Застройщика, при этом, если иное не согласовано с Застройщиком, Дольщик настоящим соглашается, что он/она может реализовать данное право только при отсутствии неисполненных обязательств по оплате перед Застройщиком. Все расходы (включая, но не ограничиваясь, налоги, государственные пошлины, нотариальные услуги, сборы, плату за регистрацию) в связи с подписанием, заверением и регистрацией передачи прав третьему лицу несет Дольщик или лицо, получившее права. Если иное не установлено договором об уступке права требования, Дольщик обязуется обеспечить, чтобы третье лицо не позднее 3 (трех) календарных дней с даты регистрации такого договора в Регистрирующем органе предоставило один экземпляр договора Застройщику.	3.6. The Shared Construction Participant has the right to transfer all his/her rights under this Agreement to third parties by concluding an assignment agreement in accordance with Kyrgyz Laws with the written consent of the Developer. Unless otherwise agreed with the Developer, the Shared Construction Participant hereby agrees that this right may only be exercised if there are no outstanding payment obligations to the Developer. All expenses (including but not limited to tax, state duties, notary fees, registration payments) in connection with signing, notarizing and registration of assignment shall be borne by the Shared Construction Participant or intended assigned participant. The Shared Construction Participant shall procure that the third party shall no later than 3 (three) calendar days from the registration of such agreement with the Registration Authority provides one original agreement to the Developer, unless otherwise provided by the assignment agreement.
3.7. Дольщик настоящим соглашается, что: 3.7.1. Квартира будет передана Застройщиком Дольщику для осуществления Отделочных работ только при условии строгого соблюдения условий оплаты, как предусмотрено в настоящем Договором. 3.7.2. После ввода Здания в эксплуатацию Здание передается управляющей компании (далее по тексту «Управляющая компания»), назначаемой Застройщиком по своему собственному усмотрению для управления эксплуатацией и содержанием Здания (далее по тексту «Услуги управления») и Дольщик обязуется заключить соответствующий договор с Управляющей компанией, если иное не предусмотрено законодательством Кыргызской Республики. 3.7.3. Если Управляющая компания не будет привлечена или в случае задержки в начале деятельности Управляющей компании, Дольщик обязуется взять на себя и покрыть все расходы Застройщика, связанные с управлением, обслуживанием и эксплуатацией Здания (далее по тексту «Услуги Застройщика»). Дольщик обязуется оплачивать расходы Застройщика, связанные с оказанием Услуг Застройщика. Неуплата Дольщиком платы за Услуги Дольщика в установленные сроки может привести к начислению пени за просрочку платежа и/или ограничению доступа к определенным коммунальным и иным услугам в той мере, разрешенным законодательством Кыргызской Республики.	3.7. The Shared Construction Participant hereby agrees that: 3.7.1. the Apartment will be transferred by the Developer to the Shared Construction Participant for the purpose of carrying out the Finishing Works only subject to strict compliance with the payment terms, as provided in this Agreement. 3.7.2. upon commissioning of the Building, the Building will be transferred to a management company (hereinafter referred to as the "**Management Company**") as appointed by the Developer at its sole discretion, for the management, maintenance, servicing and operation of the Building (hereinafter referred to as the "**Management Service**") and the Shared Construction Participant undertakes to sign relevant agreement with the Management Company, unless otherwise provided by Kyrgyz Laws. 3.7.3. should no Management Company be outsourced or in the event of delays in commencement of activities by the Management Company, the Shared Construction Participant shall bear and cover all expenses incurred by the Developer related to the management, maintenance, servicing and operation of the Building (hereinafter referred to as the "**Developer Service**"). The Shared Construction Participant undertakes to pay the Developer for expenses related to its Developer Service. Failure by the Shared Construction Participant to pay Developer Service when due may result in the application of late payment charges and/or restriction of access to certain utilities and other services, to the extent permitted by Kyrgyz Laws.

3.7.4. Застройщик имеет безусловное и абсолютное право закладывать, обременять и заключать любые договоры или контракты, направленные на обременение земельного участка Здания. 3.7.5. Дольщик надлежащим образом уведомлен, что в связи с иностранным статусом Застройщика Земельный участок под Зданием находится на праве временного пользования сроком на 49 лет начиная с 26 ноября 2024 года с оплатой Застройщиком аренды за весь период срока аренды. Права Дольщиков на земельный участок оформляются согласно законодательству Кыргызской Республики. 3.7.6. Подключение Здания к существующим сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется согласно законодательству Кыргызской Республики. 3.7.7. Код единицы недвижимого имущества, указанный в настоящем Договоре относится ко всему участку, принадлежащему Застройщику на праве временного пользования. В течение реализации своих инвестиционных намерений, Застройщик вправе объединять земельный участок со смежными земельными участками и/или разделять участок на части без согласия Дольщика и Дольщик настоящим дает безусловное согласие на такое объединение и разделение. 3.7.8. Права Дольщика ни при каких обстоятельствах не распространяются на какие-либо земельные участки Застройщика, не являющиеся частью земельного участка под Зданием и прилегающей к Зданию территории, размер которого определяется Застройщиком в соответствии с применимыми требованиями. 3.7.9. В течение действия Договора между Застройщиком и другими дольщиками могут возникать споры, в т.ч. судебные. Дольщик соглашается не участвовать в таких спорах, если их предметом не является Квартира Дольщика.	3.7.4. the Developer shall have irrevocable and absolute right to mortgage, pledge, encumber, sign any agreements or arrangements, effectuating the creation of security over the land plot of the Building. 3.7.5. the Shared Construction Participant has been duly notified that, due to foreign status of the Developer, the land plot under the Building is on the right of temporary use for a period of 49 (forty-nine) years from November 26, 2024 and the Developer has paid the rent for the entire period of the lease term. The rights of the Shared Construction Participants to the land plot are formalized in accordance with Kyrgyz Laws. 3.7.6. connection of the Building to existing utility networks is carried out in accordance with Kyrgyz Laws. 3.7.7. the real estate unit code specified in this Agreement pertains to the entire land plot owned by the Developer under its temporary land use rights. During the implementation of its investment program, the Developer shall have the right, without requiring the consent of the Shared Construction Participant, to consolidate the land plot with other adjacent land plots and/or to subdivide the land plot into separate parcels. The Shared Construction Participant hereby irrevocably consents to such consolidation and subdivision. 3.7.8. the rights of the Shared Construction Participant shall in no event extend to any land plots of the Developer that are not part of the land plot underlying the Building and its adjacent territory, the size of which is determined by the Developer in accordance with the applicable requirements. 3.7.9. During the term of the Agreement disputes, including court disputes, may arise between the Developer and other shared construction participants. The Shared Construction Participant hereby agrees not to participate in such disputes if the subject thereof does not relate to the Apartment.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	**4. LIABILITY OF THE PARTIES**
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Кыргызской Республики.	4.1. The Parties shall be liable for failure or improper fulfillment of their obligations in accordance with the terms of this Agreement and Kyrgyz Laws.
4.2. В случае несоблюдения Дольщиком обязательств по оплате сумм, указанных в Договоре, к подлежащей оплате сумме будет начисляться пеня в размере 0.05 процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 30 (тридцати) процентов Покупной цены по Договору. Если иное не согласовано Сторонами в письменном виде, если Дольщик задерживает исполнение любого обязательства по оплате по настоящему	4.2. In the event of non-compliance by the Shared Construction Participant with payment obligations specified in the Agreement, a penalty of 0.05 percent of outstanding amount shall be accrued for each day of delay, but not exceeding 30 (thirty) percent of the Purchase Price of the Agreement. Unless otherwise agreed by the Parties in writing, if the Shared Construction Participant delay any of his/her payment obligations hereunder for more than 20 (twenty)

Договору на более чем 20 (двадцать) календарных дней, такая задержка считается существенным нарушением, а Застройщик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, как предусмотрено в пункте 5 ниже.	calendar days, such delay shall be deemed a material breach giving the Developer the right to initiate unilateral repudiation of this Agreement as provided in Clause 5 below.
4.3. Если Дольщик не сможет выполнить какие-либо обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре, за исключением обязательств по оплате, предусмотренных в пункте 3.4.3 и обязательств, предусмотренных в пункте 3.4.7 настоящего Договора, Дольщик обязуется оплатить Застройщику штраф в размере 5000 (пять тысяч) сомов за каждый случай неисполнения в течение 3 (трех) рабочих дней с даты уведомления, направленного Застройщиком.	4.3. In the event the Shared Construction Participant fails to perform any obligations envisaged in this Agreement, except for payment obligations, provided in Clause 3.4.3 and obligations provided in Clause 3.4.7 hereof, the Shared Construction Participant shall pay a fine to the Developer in the amount of 5.000 (five thousand) Kyrgyz Som per each case of failure to perform within 3 (three) business days from the date of notice sent by the Developer.
4.4. Дата ввода Здания в эксплуатацию находится в прямой зависимости от надлежащего исполнения Дольщиком обязательств по настоящему Договору и обязательств иных дольщиков, участвующих в строительстве Здания. В связи с чем, у Застройщика возникает обязанность сдать Здание в эксплуатацию только после окончания исполнения Дольщиком и всеми другими дольщиками Здания обязательства по выполнению Отделочных работ. Соответственно, Застройщик не несет ответственности или не оплачивает какие-либо пени, штрафы и/или иные платежи за задержку в вводе Здания в эксплуатацию.	4.4. The Commissioning Date of the Building is directly dependent on the proper fulfillment of obligations hereunder by the Shared Construction Participant and by all other shared construction participants of the Building. Therefore, the Developer shall be obliged to commission the Building upon fulfillment of obligation to perform Finishing Works by the Shared Construction Participant and other shared construction participants of the Building. Hence, the Developer shall not be liable or subject to any penalties, fines, forfeits and/or any other payments for delay in commissioning of the Building.
5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА	**5. TERMINATION OF THE AGREEMENT**
5.1. Настоящий Договор может быть прекращен по взаимному согласию Сторон, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Договоре.	5.1. This Agreement may be terminated upon mutual consent of the Parties, except for cases envisaged herein.
5.2. Застройщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, влекущего расторжение настоящего Договора, в следующих случаях: 5.2.1. Дольщик существенно нарушает свои обязательства по оплате по настоящему Договору; 5.2.2. Дольщик не произвел приемку Квартиры для Отделочных работ, как указано в пункте 3.4.2 и не завершил Отделочные работы в срок, указанный в пункте 3.4.7 настоящего Договора, за исключением случаев, указанных в настоящем Договоре.	5.2. The Developer shall have the right to repudiate this Agreement unilaterally, which shall result in termination of this Agreement, in the following cases: 5.2.1. the Shared Construction Participant is in material breach of his/her payment obligations hereunder; or 5.2.2. the Shared Construction Participant fails to accept the Apartment for Finishing Works as provided in Clause 3.4.2 and to complete the Finishing Works within the period envisaged in Clause 3.4.7 hereof, except otherwise specified in this Agreement.
5.3. Если Договор расторгается Застройщиком по основаниям, указанным в пункте 5.2 выше, Застройщик направляет Дольщику письменное уведомление об отказе от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым на следующий день по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления об отказе от исполнения Договора.	5.3. If the Agreement is terminated by the Developer on the grounds provided in Clause 5.2 above, the Developer shall send to the Shared Construction Participant a written notice on repudiation of the Agreement. The Agreement shall be deemed terminated on the next day following 10 (ten) calendar days from the date of the repudiation notice.
5.4. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пункте 5.2 Договора, Застройщик возвращает сумму, фактически уплаченную Дольщиком, при условии, что Квартира была	5.4. In case of termination of the Agreement on the grounds specified in Clause 5.2. of the Agreement, and the Apartment has been sold and fully paid by a third

продана и полностью оплачена третьим лицом, за вычетом: 5.4.1. неустойки за просрочку платежа, начисленную в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Договора; 5.4.2. штрафа в размере 30% (тридцати процентов) от Покупной цены; 5.4.3. все фактические затраты, убытки и расходы, понесенные Застройщиком в результате расторжения настоящего Договора и перепродажи Квартиры, включая, помимо прочего, брокерские сборы, расходы на маркетинг, продажи и рекламу, административные и управленческие расходы, расходы на финансирование и поддержку процентных ставок (если таковые имеются), а также любые другие разумно понесенные затраты или расходы. Суммы, подлежащие выплате по настоящему пункту, выплачиваются в сомах банковским переводом.	party, the Developer shall refund the amount actually paid by the Shared Construction Participant less: 5.4.1. late payment interest accrued in accordance with Clause 4.2 hereof; 5.4.2. the penalty in the amount of 30% (thirty percent) of the Purchase Price; 5.4.3. all actual costs, losses and expenses incurred by the Developer as a result of the termination of this Agreement and the resale of the Apartment, including but not limited to brokerage fees, marketing, sales and advertising expenses, administrative and management costs, financing and interest rate support costs (if any), and any other costs or expenses reasonably incurred. The amounts due under this Clause shall be paid in Kyrgyz Som by wire transfer.
5.5. Дольщик вправе расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях: 5.5.1. Застройщик существенно нарушает свои обязательства по настоящему Договору, при условии, что такое нарушение существенно влияет на строительство или передачу Квартиры. Незначительные дефекты, технические отклонения или дефекты, подлежащие устранению и существенно не влияющие на эксплуатацию Квартиры, не являются основанием для расторжения по настоящему пункту; или 5.5.2. Застройщик не передаст Квартиру для Отделочных работ в соответствии с пунктом 3.1.3 и 3.1.4. к Дате ввода в эксплуатацию.	5.5. The Shared Construction Participant shall have the right to terminate this Agreement in the following cases: 5.5.1. the Developer materially breaches its obligations under this Agreement, provided that such breach materially affects the construction or transfer of the Apartment. Minor defects, technical deviations, or issues capable of being remedied which do not materially affect the use of the Apartment shall not constitute grounds for termination under this Clause; or 5.5.2. the Developer fails to transfer the Apartment for Finishing Works in accordance with Clause 3.1.3 и Clause 3.1.4 by the Commissioning Date.
5.6. Если Договор прекращается Дольщиком по основаниям, предусмотренным в пункте 5.5 выше, Дольщик направляет Застройщику мотивированное уведомление о расторжении в письменной форме. При наличии споров относительно основания для расторжения, возникшие споры решаются согласно настоящему Договору и законодательству Кыргызской Республики.	5.6. If the Agreement is terminated by the Shared Construction Participant on the grounds provided in Clause 5.5 above, the Shared Construction Participant shall send a justified written termination notice to the Developer. In the event of disputes regarding the grounds for termination, the disputes that arise shall be resolved in accordance with this Agreement and Kyrgyz Laws.
5.7. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пункте 5.5.1 и 5.5.2 Договора и при отсутствии споров между Сторонами, Застройщик обязуется вернуть сумму, фактически оплаченную Дольщиком, как предусмотрено в пунктах 3.5.3 и 3.5.4, соответственно. Суммы, подлежащие оплате по настоящему пункту, выплачиваются в сомах банковским переводом на указанные расчетный счет Дольщика.	5.7. In case of termination of the Agreement on the grounds specified in Clause 5.5.1 and 5.5.2 of the Agreement and subject to absence of dispute between the Parties, the Developer shall return the amount actually paid by the Shared Construction Participant as specified in Clause 3.5.3 and Clause 3.5.4, accordingly. The amounts due under this Clause shall be paid in Kyrgyz Som by wire transfer to Shared Construction Participant's bank account.
5.8. В случае расторжения Договора, любые улучшения в Квартире, произведенные Дольщиком, возмещению не подлежат ни при каких	5.8. In case of termination of the Agreement, it is agreed that any improvements, to the Apartment made by the Shared Construction Participant are not subject to

обстоятельствах. Кроме того, Дольщик обязан освободить Квартиру не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Договора.	compensation under any circumstance. The Shared Construction Participant is obliged to vacate the Apartment no later than 10 (ten) calendar days from the date of termination of the Agreement.
5.9. Каждая из Сторон добросовестно сотрудничает с другой Стороной для надлежащего оформления прекращения Договора по основаниям, указанным в настоящем Договоре.	5.9. Each Party shall cooperate in good faith with the other Party to properly formalize the termination of the Agreement on the grounds specified in this Agreement.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА	**6. TERM OF THE AGREEMENT**
6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания («**Дата подписания**») обеими Сторонами, нотариального удостоверения и регистрации в Регистрирующем органе. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Дольщик обязуется предоставить Застройщику один экземпляр Договора со штампом регистрации Регистрирующего органа, если регистрация Договора возложена на Дольщика.	6.1. The Agreement shall enter into force on the date of its signing (hereinafter referred to as the "**Execution Date**") by both Parties, notarization and registration of the Agreement at the Registration Authority. The Agreement shall be valid until the Parties have fully fulfilled their obligations hereunder. The Shared Construction Participant shall provide to the Developer one counterpart of the Agreement with a registration mark of the Registration Authority, if Shared Construction Participant is to register the Agreement.
6.2. Настоящий Договор заменяет любые прочие устные и/или письменные договоренности между Сторонами в отношении предмета Договора.	6.2. This Agreement supersedes all other preceding verbal and/or written agreements between the Parties with respect to the subject matter hereof.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ	**7. FORCE MAJEURE**
7.1. Стороны могут быть освобождены от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору только при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.	7.1. The Parties may be released from liability for the full or partial non-fulfilment of obligations under this Agreement in the event of force majeure circumstances only.
7.2. Обстоятельства непреодолимой силы включают внешние и чрезвычайные события, которые существовали или не существовали на Дату подписания, возникшие вне контроля Сторон, наступлению которых Стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от Стороны, подвергшейся действию обстоятельств непреодолимой силы.	7.2. Force majeure circumstances shall include external and extraordinary circumstances existent or non-existent on the Execution Date, arisen beyond the Parties control, the occurrence of which the Parties could not have prevented by undertaking measures and means, the application of which in a particular situation is justly required and expected from the Party subjected to force majeure circumstances.
7.3. Обстоятельствами непреодолимой силы включают, но не ограничиваются следующими событиями, если они имеют влияние на исполнение обязательств Стороны по настоящему Договору: объявленная и необъявленная война и военные действия, стихийные бедствия природного и техногенного характера, ураганы, циклоны, землетрясения, цунами, наводнения, пожары, разрушения в результате молний, эмбарго, массовые беспорядки, революции, акты пиратства, саботаж, вспышки болезней, пандемии и эпидемии, террористические акты, бойкоты, забастовки, дефицит электроэнергии, санкции, а также акты	7.3. Force majeure circumstances shall include, but not limited to the following events if they affect the fulfilment of obligations of the Party hereunder: declared and non-declared war and military operations, Acts of God and man-made disasters, hurricanes, cyclones, earthquakes, tsunamis, floods, fires, destruction as a result of lightning, embargoes, mass riots and revolutions, acts of piracy, sabotage, disease, pandemics and epidemics, act of terrorism, boycotts, strikes, electricity shortages, sanctions, that have caused a shutdown as well as acts of governmental authorities and any other events beyond the reasonable control of the Parties.

органов власти и любые другие события вне разумного контроля Сторон.	
7.4. Если действие непреодолимой силы продлится в общей сложности свыше 180 (сто восемьдесят) календарных дней, то Сторона, не затронутая ее действием, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, направив другой Стороне соответствующее уведомление.	7.4. Where an event of force majeure continues for a period beyond 180 (one hundred and eighty) calendar days in aggregate, the Party not affected by its effect shall be entitled to unilaterally repudiate this Agreement by way of sending a notice to the other Party.
8. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	**8. APPLICABLE LAW AND DISPUTE RESOLUTION**
8.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.	8.1. This Agreement shall be governed and interpreted in accordance with Kyrgyz Laws.
8.2. До подачи любой Стороной каких-либо обращений в суд или иные государственные органы, любые споры между Сторонами, возникающие в ходе исполнения, внесения изменений или дополнений или расторжения, признания недействительным Договор и любые разногласия подлежат разрешению посредством переговоров. Если Стороны не смогут разрешить такие споры или разногласия в досудебном порядке в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения досудебной претензий или с даты, когда считается, что соответствующая Сторона получила такую претензию, Сторона, заявляющая о нарушении своего(их) прав(а) вправе обратиться в суд Кыргызской Республики для разрешения спора.	8.2. Prior to filing any claims by either Party to courts or other state authorities, any disputes between the Parties arising in the course of *dfdf* execution, amendment or termination, invalidation of the Agreement and any disagreements shall be resolved through negotiations. Should the Parties fail to resolve such disputes or disagreements in a pre-court manner during 30 (thirty) calendar days from the date such pre-court claim is received or deemed to be received by the relevant Party, the Party claiming breach of their right(s) shall have the right to refer the relevant dispute for consideration of a court of the Kyrgyz Republic.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	**9. MISCELLANEOUS**
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами с нотариальным заверением и регистрацией в Регистрирующем органе.	9.1. All changes and additions to this Agreement shall be valid only if they are made in writing and signed by both Parties, notarized and registered with the Registration Authority.
9.2. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью Договора.	9.2. All annexes hereto shall be integral part of the Agreement.
9.3. Стороны несут полную ответственность за корректность сведений, указанных в настоящем Договоре. Если какая-либо Сторона изменит свое наименование, место расположения, почтовый адрес, контактный телефон, банковские реквизиты, такая Сторона уведомит другую Сторону о таких изменениях в течение 5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления об изменениях, любые риски (последствия) и ответственность лежит на Стороне, не уведомившей или несвоевременно уведомившей другую Сторону.	9.3. The Parties shall bear full liability for correctness of details specified herein; should either Party change its name, location, mail address, contact phone, bank details, such Party shall notify the other Party about such changes within 5 (five) calendar days from the date of such changes. In case of failure to notify or untimely notifying about changes, any risks (consequences) and liability shall be on the Party who has failed to notify or untimely notified the other Party.
9.4. Все уведомления и сообщения по настоящему Договору направляются Сторонами в письменной форме по контактным данным, предусмотренным в	9.4. All notices and communications under this Agreement shall be sent by the Parties in writing to the contact details provided herein by mail, e-mail,

настоящем Договоре, по почте, электронной почте, мессенджерам или иным способом, позволяющим подтвердить их получение.	messengers or other means that allow confirmation of their receipt.
9.5. Если какое-либо положение настоящего Договора будет признано недействительным или неисполнимым, это не повлияет на действительность или неисполнимость остальных положений Договора.	9.5. If any provision of this Agreement is found to be invalid or unenforceable, this will not affect the validity of the remaining provisions of the Agreement.
9.6. Если Застройщик не требует от Дольщика в любой момент времени исполнения какого-либо положения настоящего Договора, Застройщик не лишается своего права на такое требование в любой другой момент времени. Никакой отказ Застройщика от нарушения любого положения настоящего Договора не считается отказом от любого последующего нарушения такого положения или отказом от самого положения.	9.6. Failure of the Developer at any time to require performance by the Shared Construction Participant of any provision hereof shall in no way affect the right of the Developer hereafter to enforce the same. Nor shall any waiver by the Developer of any breach of any provision hereof be taken or held to be a waiver of any succeeding breach of such provision or as a waiver of this provision itself.
9.7. Вся информация, предусмотренная в настоящем Договоре, а также любые иные данные, предоставляемые Сторонами друг другу в ходе исполнения настоящего Договора, считается конфиденциальной («**Конфиденциальная информация**»). Стороны обязуются обеспечивать соблюдение Конфиденциальной информации в течение всего срока действия Договора, а также после прекращения действия Договора. Если любая из Сторон обязана по законодательству Кыргызской Республики раскрыть какую-либо Конфиденциальную информацию государственным органам, включая иностранные государственные органы («**Раскрывающая сторона**»), Раскрывающая сторона незамедлительно уведомит другую Сторону о таком факте. Если другая Сторона уведомлена надлежащим образом, Раскрывающая сторона не считается нарушившей свои обязательства по сохранению конфиденциальности Конфиденциальной информации и приложит все усилия, чтобы обеспечить сохранность конфиденциальности раскрытой Конфиденциальной информации.	9.7. Data contained herein as well as any other data transferred by the Parties to each other in the course of fulfillment of this Agreement shall be deemed confidential (hereinafter referred to as the "**Confidential Information**") *dfdf*. The Parties undertake not to disclose the Confidential Information during the validity term of this Agreement and thereafter. If either Party is obliged under Kyrgyz Law to disclose any Confidential Information to the state authorities, including foreign state authorities (hereinafter referred to as the "**Disclosing Party**"), the Disclosing Party shall immediately notify the other Party about such fact. If the other Party is duly notified, the Disclosing Party shall not be deemed to be in breach of its obligation on non-disclosure of the Confidential Information and shall undertake best efforts to ensure that the disclosed Confidential Information is kept as confidential.
9.8. Если иное не предусмотрено в настоящем Договоре: 9.8.1. слова в единственном числе включают слова во множественном числе и наоборот; 9.8.2. ссылки на пункты, разделы или приложения означают ссылку на пункты, разделы или приложения к настоящему Договору; 9.8.3. заголовки пунктов, разделов приведены только для удобства и не влияют на толкование настоящего Договора.	9.8. Unless otherwise is provided in this Agreement: 9.8.1. words in singular shall include words in plural and vice versa; 9.8.2. references to Clause, Section or Annex shall mean reference to Clause, Section or Annex hereto; 9.8.3. headings are for convenience only and shall not affect the interpretation of this Agreement.
9.9. Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Кыргызской Республики.	9.9. In all other matters not regulated by the Agreement, the Parties shall be guided by Kyrgyz Laws.

9.10. Дольщик настоящим выражает согласие на обработку персональных данных, включая трансграничную передачу таких данных, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.	9.10. Shared Construction Participant hereby expresses consent for personal data processing, including cross-border transfer of such data, in accordance with Kyrgyz Laws.
9.11. Настоящий Договор составлен в 4-х (четырех) экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют равную юридическую силу; по одному экземпляру для каждой Стороны, один для нотариуса, один для Регистрирующего органа.	9.11. This Agreement is made in 4 (four) copies. All copies are identical and have the same legal force. Each Party to the Agreement retains one copy of this Agreement, one copy for notary, one for Registration Authority.
9.12. В случае расхождений между текстами Договора на русском и английском языке, преимущественную силу имеет текст на русском языке.	9.12. In case of any discrepancies between the Russian and the English versions of the Agreement, the Russian version shall prevail.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ	**10. ANNEXES** *dfdf*
Все приложения, подписанные Сторонами и приложенные к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью.	All annexes signed by the Parties and attached to this Agreement shall form an integral part hereof.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:	**11. PARTIES DETAILS AND SIGNATURES**
Застройщик/Developer **Общество с ограниченной ответственностью «РЦА Ливинг»**, Юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Разакова, 2, офис №3 Почтовый адрес (обязательный для уведомлений): Кыргызская Республика, г. Бишкек, проспект Чуй 158 Код ОКПО 33208098 ИНН: 01908202410197 Код 004 Первомайскому региону **RCA Living LLC** Address: Office 3, Razzakov Str.,2, Bishkek, Kyrgyz Republic OKPO code 33208098 INN: 01908202410197 Code 004 Pervomaisky region **Банковские реквизиты на русском языке/Bank account in Russian:** Банк-бенефициар: «Банк Компаньон» — филиал “Бишкек-Юг” БИК 113020 Наименование получателя: ОсОО «РЦА Ливинг» Номер счета: 1130020000443016 Валюта счета: KGS	**Дольщик/Shared Construction Participant** **Кулеков Искендер Канатбекович / Kulekov Iskender Kanatbekovich** Паспорт/идентификационная карта №: ID0638634 passport/identification card No: ID0638634 Зарегистрированный адрес: г. Бишкек, Первомайский р-н, ул. Попова 22 / c. Bishkek, dis. Pervomaiski dis. st. Popov 22, Кыргызстан/Kyrgyzstan Registered address: г. Бишкек, Первомайский р-н, ул. Попова 22 / c. Bishkek, dis. Pervomaiski dis. st. Popov 22, Кыргызстан/Kyrgyzstan Фактический адрес: г. Бишкек, Первомайский р-н, ул. Попова 22 / c. Bishkek, dis. Pervomaiski dis. st. Popov 22, Кыргызстан/Kyrgyzstan Current address : г. Бишкек, Первомайский р-н, ул. Попова 22 / c. Bishkek, dis. Pervomaiski dis. st. Popov 22, Кыргызстан/Kyrgyzstan Телефон/Phone: 996 998801108 *dfdf* Номер мессенджера / Messenger: 996 998801108 Электронная почта /email: kulekov.i.k@gmail.com

_____/_____ Ле Тхи Тхань Май / Le Thi Thanh Mai Директор департамента операционного управления/ Director of the Department of Operational Management	_____/_____ Кулеков Искендер Канатбекович / Kulekov Iskender Kanatbekovich

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
(СТАНДАРТНАЯ ОПЛАТА)
ANNEX 1 – PAYMENT SCHEDULE
(STANDARD PAYMENT)

1. ПОКУПНАЯ ЦЕНА/PURCHASE PRICE

Покупная цена составляет/The Purchase Price is:

- Сумма цифрами/Amount in figures: 11 118 672 SOM (KGS)
- Сумма прописью/Amount in words: Eleven million one hundred eighteen thousand six hundred seventy-two soms / Одиннадцать миллионов сто восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят два сома

2. ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ/PAYMENT SCHEDULE

График платежей по Договору долевого участия в строительстве (ДДУ) устанавливается следующим образом/The payment schedule under the Shared Construction Agreement (SCA) is as follows.

Этап платежа **Payment Stage**	**Срок** **Timing**	**Сумма платежа** **Payment Amount**
Плата за бронирование Reservation Fee	При подписании Договора о бронировании Upon execution of the Reservation Agreement	330 000 сомов 330,000 KGS
Платёж 1 Payment 1	При подписании ДДУ Upon execution of the SCA	10% от Покупной цены (включая Плату за бронирование) 10% of the Purchase Price (inclusive of the Reservation Fee)
Платёж 2 Payment 2	Через 4 месяца с даты заключения ДДУ 4 months from the SCA execution date	10% от Покупной цены 10% of the Purchase Price
Платёж 3 Payment 3	Через 8 месяцев с даты заключения Договора 8 months from the Agreement execution date	10% от Покупной цены 10% of the Purchase Price
Платёж 4 Payment 4	Через 12 месяцев с даты заключения Договора 12 months from the Agreement execution date	10% от Покупной цены 10% of the Purchase Price
Платёж 5 Payment 5	Через 16 месяцев с даты заключения Договора 16 months from the Agreement execution date	10% от Покупной цены 10% of the Purchase Price
Платёж 6 Payment 6	Через 20 месяцев с даты заключения Договора 20 months from the Agreement execution date	10% от Покупной цены 10% of the Purchase Price
Платёж 7 Payment 7	Через 24 месяца с даты заключения Договора 24 months from the Agreement execution date	10% от Покупной цены 10% of the Purchase Price
Платёж 8 Payment 8	Через 28 месяцев с даты заключения Договора 28 months from the Agreement execution date	10% от Покупной цены 10% of the Purchase Price

Этап платежа Payment Stage	Срок Timing	Сумма платежа Payment Amount
Платёж 9 Payment 9	Через 32 месяца с даты заключения Договора 32 months from the Agreement execution date	10% от Покупной цены 10% of the Purchase Price
Финальный платёж Final Payment	При передаче Квартиры в соответствии с уведомлением Застройщика Upon handover of the Apartment as notified by the Developer	Остаток до достижения 100% Покупной цены Balance to reach 100% of the Purchase Price

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ/ADDITIONAL PROVISIONS

Все платежи осуществляются в кыргызских сомах путем безналичного перевода на банковский счет Застройщика.

Note: All payments shall be made in Kyrgyz Som by wire transfer to the Developer's designated bank account.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН (заполняется только на русском языке по согласованию сторон):	**PARTIES DETAILS AND SIGNATURES (Parties agreed to fill in Russian language only)**
Застройщик/Developer **Общество с ограниченной ответственностью «РЦА Ливинг»**, Юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Разакова, 2, офис №3 Почтовый адрес (обязательный для уведомлений): Кыргызская Республика, г. Бишкек, проспект Чуй 158 Код ОКПО 33208098 ИНН: 01908202410197 Код 004 Первомайскому региону **Банковские реквизиты на русском языке /Bank account in Russian:** Банк-бенефициар: «Банк Компаньон» — филиал "Бишкек-Юг" БИК 113020 Наименование получателя: ОсОО «РЦА Ливинг» Номер счета: 1130020000443016 Валюта счета: KGS _____/_____ Ле Тхи Тхань Май / Le Thi Thanh Mai Директор департамента операционного управления/ Director of the Department of Operational Management	**Дольщик/Shared Construction Participant** **Кулеков Искендер Канатбекович / Kulekov Iskender Kanatbekovich** Паспорт/идентификационная карта № ID0638634 passport/identification card No: ID0638634 Зарегистрированный адрес: г. Бишкек, Первомайский р-н, ул. Попова 22 / c. Bishkek, dis. Pervomaiski dis. st. Popov 22, Кыргызстан/Kyrgyzstan, Фактический адрес г. Бишкек, Первомайский р-н, ул. Попова 22 / c. Bishkek, dis. Pervomaiski dis. st. Popov 22, Кыргызстан/Kyrgyzstan Телефон: 996 998801108 Номер мессенджера: 996 998801108 Электронная почта: kulekov.i.k@gmail.com _____/_____ Кулеков Искендер Канатбекович / Kulekov Iskender Kanatbekovich

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТДЕЛКИ ЗДАНИЯ И ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ КВАРТИРЫ
(ПСО – ЭКО СТАНДАРТ)
ANNEX 2
APARTMENT INTERIOR FINISHING SPECIFICATIONS
(SHELL & CORE – ЭКО СТАНДАРТ)

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ/SPECIFICATIONS

TITLE НАЗВАНИЕ	APARTMENT AREAS ЗОНЫ КВАРТИРЫ	FINISHING MATERIALS - ECO (Shell & Core) ОПИСАНИЕ ПСО
Пол/Floor	Гостиная/спальня/коридор/прихожая/кухня Living/bedroom/corridor/entrance/Kitchen	Пол без отделки, не выровнен и не завершён. The floor is left unfinished, not leveled, and not completed.
	Лоджия, балкон (при наличии) Logia, balcony (if any)	Выполнен слой гидроизоляции. Пол без отделки, выполнена только система водоотведения. Waterproofing layer. The floor is left unfinished. Only the drainage system is completed.
	Ванные комнаты Bathrooms	Выполнен слой гидроизоляции. Пол без отделки, выполнена только система водоотведения. Waterproofing layer. The floor is left unfinished. Only the drainage system is completed
Стены/Wall	Гостиная/спальни/обеденная зона/коридоры/кухня Living room/bedrooms/dining/hallways/ kitchen	В Квартире возводятся внутренние перегородки. Внутренние поверхности стен передаются без штукатурки. Зона вокруг входной двери оштукатурена и окрашена примерно на 500 мм от дверной коробки с каждой стороны. Внутренние стены квартиры остаются без отделки. Construct partition walls within the Apartment; the internal wall surfaces are left unfinished (rough finish), without plastering. The area around the main entrance door will be plastered and painted, extending approximately 500 mm from the door edge on each side.
	Балконы и террасы (при наличии) Balconies & terraces (if any)	Наружные стены в зоне лоджий и балконов полностью отделаны в соответствии с архитектурным решением фасада здания. Exterior walls at loggia and balcony areas are fully finished according to the building facade design.
	Ванные комнаты Bathrooms	Возводятся стены санитарного узла без штукатурной отделки. Build toilet area walls with no plaster finish
Потолок/Ceiling	Гостиная/спальни/обеденная зона/коридоры/кухня Living room/bedrooms/dining/hallways/ kitchen	Потолок без отделки. The ceiling is left unfinished.
	Ванные комнаты Bathrooms	Потолок без отделки. The ceiling is left unfinished.

TITLE НАЗВАНИЕ	APARTMENT AREAS ЗОНЫ КВАРТИРЫ	FINISHING MATERIALS - ECO (Shell & Core) ОПИСАНИЕ ПСО
	Балконы и террасы Balconies & terraces	Потолок оштукатурен цементным раствором и окрашен в цвета, соответствующие фасадному решению. The ceiling is plastered with cement mortar and finished with paint in colors matching the facade design.
Двери и окна/Doors & Windows	Входная дверь Main entrance	Противопожарная дверь из инженерной древесины в соответствии с нормативными требованиями. Fire-rated engineered wood door according to regulations.
	Спальни и ванные комнаты Bedrooms and bathrooms	Межкомнатные двери не устанавливаются; их установка осуществляется Дольщиком в соответствии с требованиями пожарной безопасности. No doors are installed for the rooms; the Shared Construction Participant will install them in accordance with fire safety regulations.
	Балконы и террасы (при наличии) Balconies & terraces (if any)	Алюминиевая дверь с двойным стеклопакетом с тепло- и звукоизоляцией. Aluminum-framed door with double-glazed insulated and soundproof glass.
	Окна Windows	Алюминиевые оконные конструкции с двойным стеклопакетом с тепло- и звукоизоляцией. Aluminum-framed windows with double-glazed insulated and soundproof glass.
Оборудование/Equipment	Кухня Kitchen	Кухонная мебель не устанавливается; в соответствии с проектом, будет обеспечено только подключение к водопроводу и канализации в одной точке рядом с кухонной зоной. No kitchen cabinets will be installed; only water supply and drainage connections will be provided to one point near the kitchen area in accordance with the design.
	Ванные комнаты Bathrooms	Оборудование не устанавливается; предусмотрена одна точка водоснабжения и точки водоотведения в соответствии с проектом. No equipment is installed; only one water supply point and drainage outlets are provided according to the design.
	Спальни Bedrooms	Мебель не устанавливается. No furniture installed.
	Шторы и декоративные элементы Curtains and decors	Не устанавливаются. No curtains installed
Электрооборудование Electrical equipment	Звонок Doorbell	Устанавливается стандартный дверной звонок (с подготовкой проводки для возможной установки видеозвонка в будущем) Install a standard doorbell. (Provide wiring provisions for future video doorbell installation)

TITLE НАЗВАНИЕ	APARTMENT AREAS ЗОНЫ КВАРТИРЫ	FINISHING MATERIALS - ECO (Shell & Core) ОПИСАНИЕ ПСО
	Освещение Lighting system	Без отделки; электроснабжение будет подведено до основного электрощита. Not finished; electrical supply is provided up to the main meter cabinet location.
	Электрофурнитура Electrical Acessesories	Не устанавливается Not installed
	Слаботочные системы Telecoms system	Коммуникационные системы, кабельное телевидение и точки подключения сети будут предусмотрены в фиксированных местах в Квартире. Communication systems, cable TV, and network connection points are provided at a fixed location within the Apartment.
Отопление и охлаждение Heating and Cooling	Гостиная/обеденная зона/спальни Living/dining room areas and bedrooms	Монтаж электропроводки, технических медных труб и труб для отвода конденсата от систем кондиционирования воздуха в обозначенных местах в соответствии с проектом каждой квартиры.. Installation of electrical power supply wiring, technical copper piping, and air-conditioning condensate drainage pipes to the designated locations in accordance with the design of each apartment.
	Heating system	В Квартире установлена система отопления с использованием напольных радиаторов, обслуживающая гостиную и все спальни, а также полный комплект оконечных устройств. The Apartment is provided with a heating system using floor-mounted radiators serving the living room and all bedrooms, including complete installation of terminal devices.

2. ПЛАНИРОВКА КВАРТИРЫ/APARTMENT LAYOUT

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:	PARTIES DETAILS AND SIGNATURES
Застройщик/Developer _____/_____ Ле Тхи Тхань Май / Le Thi Thanh Mai Директор департамента операционного управления/ Director of the Department of Operational Management	**Дольщик/Shared Construction Participant** _____/_____ Кулеков Искендер Канатбекович / Kulekov Iskender Kanatbekovich

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: АКЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
ANNEX 3 – SALES INCENTIVE PROGRAMS

БЕСПЛАТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 3 (ТРЕХ) ЛЕТ	**FREE MANAGEMENT AND OPERATION FOR THE FIRST THREE (3) YEARS**
Программа: Участнику долевого строительства предоставляется услуги по управлению и эксплуатации на безвозмедной основе в течение первых трех (3) лет, начиная с даты передачи квартиры, указанной в уведомлении о передаче, направленном Застройщиком.	**Program:** Free management and operation services shall be provided to the Shared Construction Participant for the first three (3) years, commencing from the Apartment handover date as specified in the handover notice issued by the Developer.
По истечении первых трех (3) лет резиденты оплачивают плату за управление и эксплуатацию в соответствии с уведомлением Застройщика.	Upon expiration of the initial three (3) year period, residents shall pay management and operation fees in accordance with the applicable notice issued by the Developer.
Условия применения: Участник долевого строительства завершает процедуру оплаты на этапе передачи и принимает квартиру в установленном порядке.	**Conditions for application:** The Shared Construction Participant shall complete all payments required at the handover stage and duly accept the Apartment in accordance with the prescribed procedures.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:	**PARTIES DETAILS AND SIGNATURES**
Застройщик/Developer _____/_____ Ле Тхи Тхань Май / Le Thi Thanh Mai Директор департамента операционного управления/ Director of the Department of Operational Management	**Дольщик/Shared Construction Participant** _____/_____ Кулеков Искендер Канатбекович / Kulekov Iskender Kanatbekovich

Текст договора переведен с русского языка на английский язык переводчиком Кыдырмаевым Бекгазы Улангазиевичем, письменно, а так же переводчик предупрежден о сохранении тайны нотариального действия и об ответственности достоверного перевода текста _____

Двадцать четвертое марта две тысячи двадцать шестого года, настоящий договор удостоверен мной, Таштандиевой Аидой Рысбековной, частным нотариусом нотариального округа города Бишкек Кыргызской Республики, действующим на основании лицензии № 153, выданной МЮ КР от 08.12.2004 года.

Договор подписан сторонами собственноручно в моем присутствии. Личность сторон установлена, их дееспособность проверена.

В соответствии со статьей 25 Гражданского кодекса Кыргызской Республики настоящий договор подлежит регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию недвижимости, при этом свидетельствую подлинность подписи переводчика Кыдырмаева Бекгазы Улангазиевича, переводившего текст с русского языка на английский язык, письменно.

Зарегистрировано в реестре № **${notaryUniqNumber}**

Взыскано государственной пошлины **2100** сом

Услуги правового и технического характера **2000** сом

Нотариус _____